ДОГОВОР № 0П2-25-21

"Рехабилитация на подкранов път, пристанище Варна - запад"

Днес, 20 октомври 2021 г. в град Варна между страните:

ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД,

седалище и адрес на управление: гр. Варна, пл. "Славейков" № 1; тел. 052/692-232; ЕИК 103061301; ел. поща: zop@port-varna.bg, представлявано от Петър Сеферов - Изпълнителен директор, наричано по-долу **възложител**

И

хидрострой ад,

седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Цар Освободител" № 6; тел. 052/733-333; ЕИК 103029862; e-mail: office@hydrostroy.com; представлявано от Николай Пашов – Изпълнителен директор, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

на основание:

- т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г.;
- Докладна записка рег. № 4781/13.07.2021 г. от Заместник-ръководител, отдел "Поддръжка на пристанищна инфраструктура", пристанище Варна запад;
- Съгласувано техническо задание и количествена сметка, в съответствие с Процедура за планиране, поддържане, ремонт и рехабилитация на пристанищната инфраструктура от ДППИ;
- Протокол от дейността на Комисия, утвърден от Възложителя за провеждане на вътрешен конкурентен избор;
- Решение на Възложителя с рег. № 591/20.09.2021 г. за определяне на изпълнител за сключване на договор;
- Документи, съгласно изискванията на чл. 112, във връзка с чл. 183 от 30П:
- Удостоверения за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от 30П, съгласно чл. 67, ал. 6 от 30П;
- Представена гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 472 лв.

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Възложителят възлага, а **Изпълнителят** приема да извърши срещу заплащане със собствени материали, техника и човешки ресурси изпълнение на обект: "**Рехабилитация на подкранов път, пристанище Варна - запад**", съгласно Техническа спецификация на Възложителя, Техническо и Ценово предложение към оферта рег. № 557/30.08.2021 г. на Изпълнителя, при условията на настоящия договор.

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДОГОВОРА

- 1. **Изпълнителят** се задължава да изпълни предмета на настоящия договор в срок до **90** (деветдесет) **календарни дни**, считано от датата на писмено уведомяване за осигурени технически условия за работа.
- 2. Срокът по т. 1 се удължава с времето на непроизводителните престои поради лоши МТУ, експлоатационна заетост на работната площадка или неосигурени технически условия от страна на **Възложителя**. За удължаване на срока се съставя констативен протокол, подписан от упълномощени представители на **Възложителя** и **Изпълнителя**.
 - 3. Предметът на договора се счита за осъществен, след приключване на следната процедура:
- 3.1. изпълнение на обекта, съгласно Техническа спецификация на **Възложителя**, Техническо и Ценово предложение към оферта рег. № 557/30.08.2021 г. на **Изпълнителя**;
- 3.2. проведен предварителен и входящ контрол от **Възложителя** на основните строителни материали, елементи и съоръжения;
- 3.3. съгласуване и след одобрение извършване на допълнителни количества и/или непредвидени работи. За извършването на непредвидени видове работи се съставя мотивиран констативен протокол, подписан от упълномощени представители на **Възложителя** и **Изпълнителя**;
- 3.4. представено писмено уведомление от **Изпълнителя** до **Възложителя** за приключване на СМР, приложения към което са 2 (два) оригинални екземпляра от изготвени досиета на обекта, съгласно Наредба \mathbb{N}° 3 от 31.07.2003 г. и Закона за устройство на територията;
 - 3.5. подписан двустранен констативен протокол за окончателно изпълнение на договора между

ІІІ. ЦЕНИ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- 1. Общата стойност на Ценовото предложение на **Изпълнителя** (в приложение) е в размер на **49 449,64 лева** (четиридесет и девет хиляди четиристотин четиридесет и девет лева и шестдесет и четири стотинки) **6ез ДДС**. ДДС се начислява допълнително.
- 2. Единичните цени, в лева без ДДС, и принципите на ценообразуване за отделните видове работи са представени в таблична форма количествено-стойностна сметка със съпътстващи анализи (в приложение) и са твърдо договорени за срока на изпълнение на настоящия договор.
- 3. Стойността на обема извършени работи извън посочените в количествено-стойностната сметка (допълнителни количества и/или непредвидени работи) ще бъде формирана на база действително технологично необходими, съгласувани и извършени количества, съгласно единичните цени по т. 2 и принципите на ценообразуване в съпътстващите им анализи, в размер до 1 % (един процент).
- 4. Общата стойност за изпълнение на обекта по настоящия договор е сумата по т. 1 и т. 3, но не повече от утвърдения бюджет по текуща корекция на Инвестиционната програма към датата на отчитането му, съгласно изискванията на ЗОП.
- 5. **Възложителят** извършва плащане в полза на **Изпълнителя** чрез директен банков превод в лева, при следните условия и документи:
- 5.1. **Авансово плащане** в размер на 30 % от стойността по т. 1, в срок до 7 (седем) календарни дни от датата на представена проформа фактура. Изпълнителят се задължава да издаде оригинална фактура след извършване на плащането;
- 5.2. **Окончателно плащане** след цялостно изпълнение на обекта, съгласно г. 3 на Раздел II и подписан гристранен констативен протокол за приемането му между представители на ДП "Пристанищна инфраструктура" (ДППИ) и страните по договора; в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на представена от Изпълнителя фактура.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

- 1. Възложителят се задължава да:
 - 1.1. заплати изпълнението на обекта от Изпълнителя, съгласно Раздел III;
- 1.2. създаде на **Изпълнителя** необходимите условия за извършване на ремонтните работи, вкл. да осигури необходимото електрозахранване и водозахранване до обекта, предмет на настоящия договор;
- 1.3. осигури достъп за персонала на **Изпълнителя** и издаде безплатни служебни пропуски за времето на извършване на видовете работи за района на обекта по предоставен списък, съгласно т. 1.5. на Раздел V;
- 1.4. проведе инструктаж на персонала на **Изпълнителя** /по списък т. 1.5. на Раздел V/ за техника на безопасност и противопожарна охрана, съобразно условията за работа в "Пристанище Варна" ЕАД.
 - 2. Възложителят има право да:
- 2.1. осъществява контрол по изпълнение предмета на настоящия договор, съгласно Техническа спецификация за изпълнение и изискванията за качество;
 - 2.2. предварително да съгласува:
- 2.2.1. представеното от **Изпълнителя** подробно описание на произхода на основните строителни материали, елементи и съоръжения, които ще се използват за изпълнение на поръчката;
- 2.2.2. извършването на допълнителни количества и/или непредвидени видове работи от **Изпълнителя**;
- 2.2.3. представените от **Изпълнителя** допълнителни единични цени на непредвидени СМР и съпътстващи анализи, изготвени съгласно параметрите на оферта рег. № 557/30.08.2021 г.
- 2.3. изисква представяне на допълнителни документи към изготвените от **Изпълнителя** досиета на обекта, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. и Закона за устройство на територията;
 - 2.4. приема изпълнението предмета на настоящия договор, съгласно условията на Раздел II.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- 1. Изпълнителят се задължава да:
 - 1.1. представя на Възложителя за предварително съгласуване:

- 1.1.1. **график** за изпълнение на обекта, съгласно условията на Раздел II;
- 1.1.2. **подробно описание** на произхода на основните строителни материали, елементи и съоръжения, които ще използват за изпълнение на поръчката;
- 1.1.3 извършването на допълнителни количества и/или непредвидени видове работи;
- 1.1.4. допълнителни единични цени на непредвидени СМР и съпътстващи анализи, изготвени съгласно параметрите на оферта рег. № 557/30.08.2021 г.
- 1.2. извърши ремонта с грижата на добрия стопанин, като спазва утвърденото Техническа спецификация на **Възложителя** и всички изисквания на строителните, техническите и технологичните правила, вкл. нормативната уредба за съответните дейности;
- 1.3. изпълни възложените му в настоящия договор видове работи в пълно съответствие с всички договорени условия по оферта рег. № 557/30.08.2021 г. и изискванията за качество, съгл. Раздел VI;
- 1.4. използва специализирана техника, оборудване и високо квалифицирани специалисти за изпълнение на обекта;
- 1.5. представи списък на персонала, който ще участва при изпълнение на видовете работи по настоящия договор:
- 1.6. поема изцяло контрола по техника на безопасност и противопожарна охрана на своя персонал, след проведения инструктаж по т. 1.4. на Раздел IV;
- 1.7. носи отговорност пред **Възложителя**, ако при извършване на ремонтните работи е допуснал отклонения от изискванията предвидени в утвърденото Техническа спецификация или в нарушение на нормативната уредба за съответните дейности;
- 1.8. осигурява ежедневен достъп на **Възложителя** за приемане на всички видове скрити и завършващи работи;
- 1.9. представи писмено уведомление до **Възложителя** за приключване на СМР, приложения към което са 2 (два) оригинални екземпляра от изготвени досиета на обекта, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. и Закона за устройство на територията;
- 1.10. представи допълнителни документи при изискване от **Възложителя**, към представените досиета на обекта по т. 1.9.;
 - 1.11. поддържа гаранционно обслужване съобразно Раздел VI;
- 1.12. спазва общите условия за достъп и работа на територията на "Пристанище Варна" ЕАД (достъпни на сайта на Възложителя www.port-varna.bg) "Правилник за контролно пропускателния режим", "Инструкция за безопасно движение и дейност", "Инструкция по опазване на околната среда" и "Инструкция за дейността на външни фирми извършващи строителни, монтажни и ремонтни работи " от страна на неговите представители, служители и водачи на МПС, когато се намират в района на пристанището, "Инструкция за обработване и защита на личните данни" и "Инструкция за действия в случай на нарушение на сигурността на личните данни";
- 1.13. третира цялата получена информация при изпълнение на настоящия договор като поверителна, включително оповестява информацията само на тези свои служители, които са пряко ангажирани с изпълнението му. **Изпълнителят** носи отговорност за неспазване на конфиденциалността на информацията от страна на своите служители.
 - 2. Изпълнителят има право да:
- 2.1. получи заплащане на извършените видове работи предмет на настоящия договор, съгласно Раздел III;
- 2.2. иска осигуряване на необходимите технически условия за изпълнение предмета на настоящия договор;
- 2.3. получи достъп до обекта на персонала и безплатни служебни пропуски за времето на извършване на видовете работи за района на обекта по предоставен списък, съгласно т. 1.5. на настоящия раздел.
- 3. **Изпълнителят** не се освобождава или ограничава задълженията си по настоящия договор поради действия или бездействия на негови съконтрагенти.

VI. КАЧЕСТВО. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

- 1. **Изпълнителят** гарантира, че обектът ще бъде изпълнен в съответствие с утвърдената Техническа спецификация на **Възложителя**, действащите нормативни разпоредби и няма да допусне дефекти, произлизащи от вложеното оборудване, материали, изработка или от всякакъв друг пропуск на **Изпълнителя** при изпълнението на настоящия договор.
- 2. Качеството на извършените видове работи се удостоверява в подписаните между страните протоколи, съгласно Раздел II, т. 3.

- 3. **Изпълнителят** се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се дефекти в гаранционния срок, съгл. Наредба № 2 от 31.07.2003 г., както следва:
 - 3.1. за СМР 10 /десет/ години.
- 4. **Възложителят** ще уведомява своевременно **Изпълнителя** за всеки иск в рамките на гаранционния срок по т. 3.
- 5. След получаване на уведомлението по т. 4, **Изпълнителят** се задължава да започне отстраняването на появилите се недостатъци за своя сметка в срок до 3 (три) работни дни.
- 6. Ако **Изпълнителят** след като бъде уведомен по т. 4, не започне отстраняването на констатираните недостатъци и повреди, **Възложителят** може да пристъпи към необходимите действия за тяхното отстраняване за сметка и риск на **Изпълнителя**.

VII. НОСЕНЕ НА РИСКА. ЗАСТРАХОВКИ

- 1. Рискът от случайно погиване или повреждане на извършените видове работи, оборудване, материали, техника и др. подобни се носи от **Изпълнителя** до цялостното изпълнение, предаване и отчитане на обекта, съгласно Раздел II и Раздел III.
 - 2. Изпълнителят поддържа валидни застраховки за срока на настоящия договор, както следва:
- 2.1. Застраховка трудова злополука на работниците и служителите, които са ангажирани по обекта;
- 2.2. Застраховка професионална отговорност "Обща гражданска отговорност" за вреди, причинени на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при изпълнение на неговите задължения, съгл. чл.171 и чл. 172 от ЗУТ.

VIII. ГАРАНЦИИ. НЕУСТОЙКИ

- 1. Общата стойност на гаранцията за добро изпълнение на договора, е в размер на 2 472 (две хиляди четиристотин седемдесет и два) лева. Гаранцията се връща на **Изпълнителя** не по-рано от 3 (три) месеца след датата на окончателния тристранен констативен протокол за приемане на обекта с представители на ДППИ.
- 2. В случай на забавяне изпълнението на настоящия договор, или при забавяне на изпълнението на задълженията по Раздел VI, **Изпълнителят** дължи безусловна неустойка на **Възложителя** в размер на 0,1 % за всеки започнат просрочен ден върху стойността на неизпълнената част.
- 3. При установяване на забава с повече от 30 (тридесет) календарни дни, неустойката по т. 2 се променя на 0,5 % за всеки следващ просрочен ден.
- 4. В хипотезите на т. 3 или в случаите на нанесена щета от страна на **Изпълнителя**, **Възложителят** има право да се удовлетвори с договорените неустойки от гаранцията за изпълнение на договора, като прихваща размера им. Тази клауза не ограничава **Възложителя** да потърси обезщетение от **Изпълнителя** за нанесени щети по време на изпълнението на настоящия договор над размера на гаранцията по т.1.
- 5. При установяване на забава с повече от 45 (четиридесет и пет) календарни дни, **Възложителят** има право да усвои гаранцията за добро изпълнение като неустойка за неизпълнен договор.
- 6. При некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на недостатъците и/или дефектите, **Изпълнителят** дължи и допълнителна неустойка в размер на 10 (десет) % от стойността на некачествено извършените СМР.
- 7. Ако недостатъците констатирани при приемане на СМР или констатирани в рамките на гаранционния срок не бъдат отстранени съгл. Раздел VI, **Изпълнителят** дължи и допълнителна неустойка в размер на стойността за отстраняването им.
- 8. При установено цялостно неизпълнение на договора и след начисляване на неустойките по настоящия договор, **Изпълнителят** дължи и възстановяване на всички авансови плащания в срок до 10 (десет) работни дни от писменото уведомление на **Възложителя**.
- 9. В случай на виновно неизпълнение на задълженията на **Възложителя** съобразно Раздел III от настоящия договор, същият дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността му.

ІХ. ИЗМЕНЕНИЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

- 1. Настоящият договор може да бъде изменен на основание чл. 116 от 30П.
- 2. Действието на настоящия договор се прекратява:
 - 2.1. след изпълнение, предаване и отчитане на обекта с ДППИ и изтичане на гаранционния

срок по Раздел VI;

- 2.2. по взаимно писмено съгласие между страните;
- 2.3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на обекта.
- 3. **Възложителят** може по всяко време до завършване и предаване на обекта да се откаже от договора и да прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на **Изпълнителя** стойността на извършените до момента на отказа видове работи.
- 4. Ако стане явно, че **Изпълнителят** ще просрочи предаването на отделен етап или на обекта като цяло с повече от 60 (шестдесет) календарни дни или няма да извърши строителните и монтажни работи по уговорения начин и с нужното качество, **Възложителят** може да развали договора. В този случай **Възложителят** заплаща на **Изпълнителя** само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди **Възложителят** може да претендира обезщетение.

х. общи положения

- 1. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението му.
- 2. Нищожността на някоя клауза или на допълнително договорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
- 3. За всеки спор относно съществуването и/или действието на сключения договор, респ. във връзка с неговото нарушаване, прекратяване, изпълнение или неизпълнение, както и за всички неуредени въпроси се прилага българското гражданско и търговско законодателство.
- 4. Представители на страните за осъществяване на контрол по изпълнение на настоящия договор са:
- 4.1. за **Възложителя:** Главен инженер, ППИ Ивайло Петранов; Валентин Мандичев Заместник-ръководител, отдел "Поддръжка на пристанищна инфраструктура", пристанище Варна запад;
- 4.2. за **Изпълнителя:** Дилян Ценов Технически ръководител; Нина Иванова Координатор по безопасност и здраве в строителството;
- 4.3. за **ДП "Пристанищна инфраструктура"** отдел "Инфраструктура, акватория и собственост" (ИАС).

Неразделна част от настоящия договор са: Техническа спецификация на **Възложителя**, Техническо и Ценово предложение към оферта рег. № 557/30.08.2021 г. на **Изпълнителя**, а в случаите на приложимост и анализни цени, в съответствие с изключенията по чл. 102 от 3ОП.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра за всяка от страните.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Пристанище Варна" ЕАД

Заличена информация по Регламент (EC) 2016/679

/Петър Сеферов/

Изпълнителен директор

Съгласували

Заличена

Финансов директор

информация по / Регламент (EC) 2016/679

Директор, направление ТД

Ръководител отдел "Правен", СФУК

Заличена информация по Регламент (EC) 2016/679

изпълнител:

"Хидрострой" АД

Заличена информация по Регламент (EC) 2016/679

Николай Пашов/

Изпълнителен директор

Заличена информация по Регламент (EC) 2016/679

Утвърждавам:

инж. Ивайло Петранов Главен инженер ППИ "Пристанище Варна" ЕАД

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за изпълнение на обект: "Рехабилитация на подкранов път, пристанище Варна запад"

І. Обща част:

Обектът се намира на територията на пристанище Варна – запад и предвижда да се приведе съществуващият подкранов път във вид съответстващ на изискванията заложени в наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения.

II. Съществуващо положение:

Подкрановият път е разположен на височина 6.0 м, релсовите нишки са от квадратен железен профил заварени на метални подложки. Металните подложки са захванати с болтове минаващи през носещите стоманобетонни греди. Дължината на релсовите нишки е 6.0 м на плаващи настави без да са свързани или заварени.

III. Технически и други изисквания:

За извършване възстановяване по ниво и ос на подкрановите релсови нишки е необходимо изпълнението на следните видове работи:

- Освобождаване на минимум половината от дължината на релсите.
- Измерване местоположението на релсите по ос и ниво с маркиране на репери.
- Измерването се извършва в началото преди демонтажните работи, по време на ремонта и след приключване на ремонтните дейности.
- Демонтаж на подкрановите релсови профили чрез изрязване на заварките.
- Демонтаж на подкрановите подложки чрез развиване на крепежните болтове или изрязването им /които са негодни/.
- Монтаж на гумени подложки между бетона и металните подложки.
- Монтаж и нивелиране на подкрановите метални подложки с необходимата дебелина.
- Монтаж с нивелиране по ниво и наместване по ос на подкрановия профил стабилизиране със заваряване.
- Напластяване на набити настави с шлайфане и подсилване на всички

настави чрез допълнителни метални подложки.

- При необходимост се подлива бетоновата греда с високоякостни материали /лепила/.
- По време на работа се използват височинни вишки или скелета.

IV. Срок за изпълнение:

Не повече от **90 календарни дни**, считано от датата на писмено уведомяване за осигурени технически условия за работа на обекта.

V. Гаранционен срок:

За СМР — да бъде посочен задължително в години, но не по-малко от определените минимални гаранционни срокове, посочени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

За оборудване — да бъде посочен задължително в години, но не по-малко от декларирания от производителя.

Изпълнителят носи пълна отговорност за реализираните видове работи до изтичане на гаранционните срокове за изпълнение на СМР на обекта, както и за вложеното оборудване. Всички дейности, предмет на настоящата поръчка, следва да бъдат с високо качество и в съответствие с изискванията на нормативните документи.

VI. Мероприятия по безопасност:

Забранено е допускането на външни лица на работните площадки. Изпълнителят следва да сигнализира за опасни места с табели по техника на безопасност и предупредителни знаци. Изпълнителят е задължен да осигурява лични предпазни средства и специално работно облекло за работниците и служителите си, както и да следи за тяхното използване. Инструментите и уредите за работа трябва да се поддържат в добро техническо състояние и да се използват единствено от специално обучени лица.

По време на работа Изпълнителят следва да се ръководи стриктно към задълженията си по Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове, вкл. Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и относимите вътрешни актове регламентирани в Инструкция № ИК-527 "Инструкция за дейността на външни фирми извършващи строителни, монтажни и ремонтни работи (СМР) на територията на "Пристанище Варна" ЕАД", достъпна на сайта на Възложителя. Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците са изцяло за сметка на Изпълнителя.

VII. Изисквания за опазване на околната среда:

По време на изпълнение на обекта, Изпълнителят се ангажира с организирането на мерки за предотвратяване на замърсяването на околната среда. За внасяне на опасни суровини и материали на територията на пристанището, е необходимо предварително да предостави на Възложителя информационен лист за безопасност, регламентиращ указанията за съхранение и работа с тях. Контейнерите за битови отпадъци да не се използват за изхвърляне на производствени, строителни и опасни отпадъци. Забранено е изпускане на отпадъчни води в дъждовната канализация, като за включването им в битовата канализационна система се изисква разрешение за всеки конкретен случай. Изпълнителят е длъжен да контролира движението на използваните от него ППС, за

които е забранено да се извършват ремонтни дейности на територията на пристанището. Временното съхранение на образуваните отпадъци да се извършва единствено на регламентираните за целта площадки или при мястото на образуване, без да се допуска тяхното разпиляване. Информацията за генерираните отпадъци, се отразява в План за управление на отпадъците и емисии, който се предава за съгласуване и съхранение при Еколога на пристанището. Изпълнителят отнася всички генерирани отпадъци в следствие на СМР по работната площадка. Изпълнителят предава на Възложителя с приемнопредавателен протокол обекта в почистен вид.

Изпълнителят носи отговорност за мерките и действията по изпълнение на системата за управление на околната среда, спазването на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове, както и относимите вътрешни актове регламентирани в Инструкция № ИК-516 "Инструкция по опазване на околната среда — общи изисквания", достъпна на сайта на Възложителя.

VIII. Други изисквания:

За успешното постигане на целта на поръчката и за да се гарантира качеството на извършените ремонтни дейности, всички СМР предвидени в прогнозната количествената сметка трябва да се изпълнят при спазване на действащите технически нормативни изисквания за съответния вид работа.

По време на цялото изпълнение на обекта, Изпълнителят трябва да създаде организация за управления на работния процес и подготвяне на необходимата строителна документация за приемане на обекта, включващи изготвяне на актове и протоколи, представяне на необходимите сертификати и декларации за съответствие на доставените материали и документация за оборудването, както и изготвяне на екзекутивна документация, в съответствие със ЗУТ. Изпълнителят е длъжен да съгласува с Възложителя и останалите участници в строителния процес, в определените срокове и етапи от СМР, всички протоколи, актове, бланки, протоколи от извършени изпитания и замервания и други такива свързани със СМР на обекта, както и своевременно да ги уведомява за СМР подлежащи на скриване.

Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнение и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно нормативните изисквания и начин на изпълнение. Не се допуска замяната на един вид материал, като вид, геометрични размери и физико-механични характеристики с друг материал. Същото се отнася и за отделните промени на детайли и технологии на изпълнение. Проверката на обекта от представителя на Възложителя, във връзка с текущо или окончателно приемане на завършени видове работи, трябва да стане в присъствието на Изпълнителя. Завършен вид работа не може да бъде приета докато не се направят необходимите измервания и проби, съгласно техническата спецификация, за сметка на Изпълнителя. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и нискокачествено изпълнение, работите се спират докато Изпълнителя не предприеме необходимите дейности по отстраняване на констатираните нередности.

След приключване на СМР, Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид. Строителните отпадъци, следва да се натоварят и транспортират извън територията на пристанището. Всички отпадъци от метал следва да бъдат извозени на депо до 30 км, посочено от Възложителя.

Изпълнителят носи пълна отговорност за:

Спазване изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда;

Щети, нанесени на имуществото на Възложителя и/или на трети лица по време на строителството.

Изготвена е прогнозна количествена сметка. За изпълнение на обекта да се включат **непредвидени разходи в размер на 1%**, при необходимост от извършване на допълнителни количества и/или строително-монтажни работи.

Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679

Изготвил:

инж. Валентин Мандичев Зам.-ръководител, отдел ППИ, пристанище Варна — запад Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679

Съгласувал:

Костадин Димитров

Директор, пристанище Варна— запад

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура

№ ОП2-25-21 "Рехабилитация на подкранов път, пристанище Варна - запад"

"Хидрострой" АД

наименование на участника

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

С настоящото представяме Техническо предложение за изпълнение на поръчката в пълно съответствие с Техническа спецификация и прогнозна Количествена сметка на Възложителя.

Срок за изпълнение - 90 календарни дни;

Гаранционен срок за СМР — **10 години;** Гаранционен срок за оборудване — **..... години** - неприложимо

Приложения към настоящото предложение са:

- 1. Кратко описание на техническото изпълнение на обекта.
- 2. Кратко описание на произхода на основните строителни материали, елементи и съоръжения, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката.
 - 3. Линеен график за изпълнение на обекта.
- **4.** Списък на технически лица, които ще отговарят за изпълнение на поръчката и за контрола по качеството, съгласно **декларация по образец**.
- **5.** Описание на мерките за качество, съобразно критериите на одобрената методика за оценка и изискванията на Възложителя **декларация по образец**, с информация както следва:
- Описание на стратегията, условията, методите, похватите и организацията на работата при изпълнението на основните дейности в поръчката, координация на дейностите, взаимодействие с различните участници в процеса;
- Описание на методите и организацията на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на основните дейности в поръчката;
- Описание на основните мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката, в които предложените мерки гарантират спазването на графика и преодоляването на евентуални пречки и трудности при изпълнението:
- Описание на предложените мерки за намаляване на затрудненията за работата на пристанището във връзка с осъществяваните ремонтни работи.

30.08.2021 г.

инж.Николай Пашов

гр. Варна

(име, фамилия на представляващия/те участника, подпис и печат)

Заличена информация по Регламент (EC) 2016/679

Заличена информация по Регламент (EC) 2016/679

Заличена информация по Регламент (EC) 2016/679

18

ДАТА: 30.08.2021

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК
Обект: "Рехабилитация на полкранов път, пристанище Вариа-запад"

Изразване подмяна и нивелиране на плътен профил при релсови междини с включена механизация и всички звързани с това рахходи Наименование на видовете СМР бр 132,00 132,00 202,00 132,00 180,00

/пиж. Николай Пашов/ Заличена информация по Регламент (EC) 2016/679

подпис:

Приложение 3 към ТЕХИИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура

№ ОП2-25-21 "Рехабилитация на подкранов път, пристанище Варна - запад" от

"Хидрострой" АД

наименование на участника

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

В съответствие с изготвената Техническа спецификация и прогнозна Количествена сметка, представяме Ценово предложение и предлагани ценови параметри за изпълнение на поръчката, както следва:

Общата стойност на ценовото предложение е 49 449,64 лв. без ДДС.

Общата стойност на ценовото предложение е изготвено на база прогнозни количества на Възложителя и не включва допълнителни и/или непредвидени разходи в размер на 1 % или 494,50 лв. без ДДС, които ще бъдат формирани на база действително технологично необходими, съгласувани и извършени количества, съгласно единичните цени и принципите на ценообразуване в съпътстващите им анализи.

Предложените единични цени са формирани при следните параметри, съобразени с изискванията на Възложителя:

Допълнителни разходи за труд – в размер на 95 %; Допълнителни разходи за механизация – в размер на 35 %;

Часова ставка за труд – в размер на 4,25 лв.; Доставно–складови разходи – в размер на 8 %; Печалба – в размер на 10 %.

Единичните цени и посочените параметри за отделните видове работи са представени в таблична форма — количествено-стойностна сметка със съпътстващи анализи (в приложение), като ще бъдат твърдо договорени за срока на изпълнение на сключения договор.

Декларираме, че сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор, като при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

В случай, че бъдем избрани за изпълнител, преди подписване на договора ще представим всички необходими документи и гаранции, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и на Възложителя.

Приложения към настоящото предложение са:

- 1. Количествено стойностна сметка и единични цени в лева, без ДДС, за отделните видове работи;
- 2. Анализни цени подробен анализ на ценообразуване, съобразен с изискванията на Възложителя.

Заличена информация по инж.Никола Регламент (ЕС) 2016/679

30.08.2021 г.

гр. Варна

(име, фамилия на представляващия/те участника, подпис и печат)

Заличена информация по Регламент (EC) 2016/679

Заличена информация по Регламент (EC) 2016/679 Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679



гр. София 1000 бул. "Цар Освободител" №6 тел.: 02 843 50 11; факс: 02 846 81 75 e-mail: office.sf@hydrostroy.com

гр. Варна 9000 гр. Бургае 8000 жж. Промишлена зона "Юг", их. Промишлена зона "Юг", гел. 6527 333 33; ул. Търговска №15 е-факс. 692 73 77 77 е-е-mail: office@frydrostroy.com e-mail: office bs@frydrostroy.com

ДО Г-Н ИВАН ЯНАКИЕВ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД, ТЕЛ.052/692-232; ФАКС: 052/632-953;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, Във връзка със сключено рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018г., Ви представяме

ОФЕРТА

По покана № ОП2-25-21 "Рехабилитация на подкранов път, пристанище Варна - запад"

Nº	ОПИСАНИЕ	Мярка	К-во	Ед.цена	Общо
1	Геодезическо заснемане на височина до 5,5м,преди и след ремонтни дейности	М	132,00	20,45	2699,40
2	Демонтаж на подкранова планка на височина до 5,5м с включена механизация и всички свързани с това разходи	бр	180,00	31,79	5722,20
3	Демонтаж на подкранов плътен профил на височина до 5,5м с включена механизация и всички свързани с това разходи	М	132,00	49,63	6551,16
4	Монтаж и нивелиране на подкранова планка на височина до 5,5м с включена механизация и всички свързани с това разходи	бр	202,00	79,07	15972,14
5	Доставка и монтаж на гумена подложка	бр	202,00	10,20	2060,40
6	Монтаж и нивелиране на подкранов плътен профил на височина до 5,5м с включена механизация и всички свързани с това разходи	М	132,00	86,98	11481,36
7	Изрязване подмяна и нивелиране на плътен профил при релсови междини с включена механизация и всички свързани с това разходи	бр	22,00	225,59	4962,98
	ОБЩО без ДДС :				49 449,64
	Непредвидени разходи 1%				494,50
	ВСИЧКО без ДДС		and the second	2300	49 944,14

Заличена информация по С уважение, Регламент (ЕС) 2016/679 2011

инж.НИКОЛАЙ ПАШОВ

Изпълнителен Директор "Хидрострой" АД

Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679