

Приложение № 1

Обществена поръчка № Д(И)-56-17 за СМР на електрически инсталации: „Подмяна на 2 броя трансформатори 1000 kVA и един трансформатор 1600 kVA, Пристанище Варна – изток“.

Дата: 06.03.2018 г.

Комисията пристъпи към разглеждане по същество на техническото предложение на допуснатият участник, съобразно критериите на одобрената методика за оценка на офертите. След внимателно разглеждане на всички документи в техническото предложение, комисията извърши оценяване, както следва:

1. „ДИМ - 93” ООД - 80 точки.

Мотиви за поставената оценка:

Техническата оферта на участника отговаря на изискванията на възложителя и осигурява възможността за срочно и качествено изпълнение на обществената поръчка, съдържа всички необходими реквизити, не се ограничава единствено до обикновено изброяване на предвидени дейности, а представя информацията по начин, обосноваващ последователността, технологията и методите на изпълнение, но са налице неясноти в концепцията за работа, поради което, съгласно одобрената методика за оценка, на участника не могат да бъдат поставени максималния брой точки.

Ясно са описани предвижданите организация и мобилизация на използваните от участника ресурси и персонал, които аргументират качествено и срочно изпълнение на дейностите. Ясно са описани предложените мерки за намаляване на затрудненията за работата на пристанището във връзка с осъществяваните дейности, като описанието обосновава начина, по който предложените мерки осигуряват минимизиране на затрудненията в дейността на пристанището в процеса на работа. Участникът не е наясно с мерките за координация на дейностите и взаимодействието в процеса на работа, с ДП „Пристанищна инфраструктура” и Гранична полиция. Конкретно са описани мерките за текущ контрол на качеството на доставките и произхода на строителните материали, с което участникът обосновава възможността за качествено изпълнение на дейностите, в съответствие с действащото законодателство. Описанието на мерките за поемане на времеви риск съдържат конкретно обосноваване на възможностите за спазване на графика и преодоляване на евентуални пречки и трудности при изпълнението, като отчитат спецификите на дейността на обекта. Описаните мерки за поемане на времеви риск са свързани изцяло и само с действия, които са в обхвата на контрол на изпълнителя и зависят от негови действия.

Технически лица в състава на комисията:

1. Николай Христов – Директор направление ТД

*

2. Ивайло Петранов – Главен Инженер ППИ

*

***Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД**